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ПРОТОКОЛ № 214
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция МУЗ «Детского пульмонологического санатория № 1» 
по ул. Сплавщиков, 4 в г. Костроме под детский сад» 
г. Кострома                                                                                                                21 сентября 2010 года
Состав котировочной комиссии:

Председатель комиссии – Попова Н.А.
Члены комиссии – Боброва И.В., Репина С.Г., Краснова Ю.Б., Баазов Р.Б.

Секретарь комиссии – Карташова В.В. 

 На заседании комиссии присутствуют шесть членов комиссии из шести – Попова Н.А., Боброва И.В., Репина С.Г., Краснова Ю.Б., Баазов Р.Б., Карташова В.В.

 Кворум имеется, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
1. 01 сентября 2010 года Отделом муниципального заказа Администрации города Костромы был объявлен запрос котировок на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция МУЗ «Детского пульмонологического санатория № 1» по ул. Сплавщиков, 4 в г. Костроме под детский сад» для Управления капитального строительства Администрации города Костромы.
Виды и объемы выполняемых работ
Проектирование объекта включает: разработка проектно-сметной документации в составе:      

- архитектурные решения;

- конструктивные решения;

- схема планировочной организации земельного участка;

- отопление и вентиляция;

- водопровод, канализация, горячее водоснабжение;

- электрооборудование, электроснабжение;

- средства связи и сигнализации;

- сметная документация.

Основные требования к проектным решениям:  
- Проектные работы вести согласно заданию на проектирование, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим нормам.


- Согласовать разделы с эксплуатационными и надзорными организациями тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, организацией, оказывающей услуги связи.

- Состав разделов проектной документации и их содержание должны отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Условия выполнения работ: 

- Исполнитель выполняет разработку проектно-сметной документации, представляет  заказчику готовую проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде, сметы должны быть разработаны в  ФСНБ-2001 (эталонная база)  в программном комплексе «РИК». 

- При получении замечаний на этапе согласования проекта Исполнитель обязан устранить замечания согласовывающих, экспертных организаций и заказчика  в кратчайшие сроки, но не более 14 календарных дней.
- Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Максимальная  цена контракта – 420 521 рубль.
В цену работ включаются все расходы на выполнение работ, с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Источник финансирования заказа – бюджет города Костромы.

Место выполнения работ – месторасположение объекта: г. Кострома, ул. Сплавщиков, д.4.

Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта с учетом согласований с надзорными и эксплуатационными организациями и получением положительного заключения государственной экспертизы.
Срок и условия оплаты выполнения работ – безналичный расчет. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение трех месяцев после полного выполнения Исполнителем объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом, включая устранение выявленных в ходе сдачи-приемки недостатков и подписания Сторонами соответствующего акта.
Обязательное требование к участнику размещения заказа - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
2. На 09 часов 00 минут 13 сентября 2010 года поступила 1 котировочная заявка от участника:

	№

п/п
	Участник размещения заказа
	Дата, время поступления заявки
	Предложение 

	1.
	Государственное предприятие Костромской области «Архитектурно-градостроительный центр»
	10.09.10 13ч 46мин
	410 521 руб.


3. В связи с тем, что поступила только одна котировочная заявка,  в соответствии с ч.6 ст.46 Федерального Закона от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 14 сентября 2010 года срок подачи котировочных заявок был продлен до 09 часов 00 минут 20 сентября 2010 года. При этом был направлен запрос котировок трем участникам, которые могут выполнить  необходимые работы:

- ООО предприятие «Коллеги», 156005, г. Кострома, ул. Войкова, д.12;

- ООО «Облпроект», 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.50;

- ОАО «Костромагражданпроект», 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.20.

4. На 09 часов 00 минут 20 сентября 2010 года дополнительно не поступила ни одна котировочная заявка.

5. Так как дополнительно не подана ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку – Государственное предприятие Костромской области «Архитектурно-градостроительный центр», 156026, г. Кострома, ул. Привокзальная, д.16а на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и по цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке – 410 521 рубль.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии:

	Председатель комиссии:
Попова Н.А.
	________________________________

	Члены комиссии:

Боброва И.В.
	________________________________

	Репина С.Г.
	________________________________

	Краснова Ю.Б.
	________________________________

	Баазов Р.Б.
	________________________________

	Секретарь комиссии:

Карташова В.В.
	________________________________


